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Description des matériaux Quantité Prix
Montant de 3 5/8 po, calibre 25, 108 po 50 –

Montant de 3 5/8 po, calibre 25, 120 po 14 –

Montant de 3 5/8 po, calibre 18, 120 po 6 –

Panneau de gypse 5/8 po (48 po x 108 po) 10 –

Angle de charpente 12 –

Supplément carburant, taxe, divers 1 –

Baguette d'angle, 10 pi de long 6 –

Accessoires 1 –

Té principal 76018 6 –

Moulure à angle 7804 6 –

Té croisé XL76458 28 –

Té croisé XL76208 24 –

Panneau de plafond 1912 48 –

Coût des matériaux 790,98 $

Marge du distributeur 15 % 909,63 $

Marge de l'entrepreneur 15 % 1 046,07 $

COÛT TOTAL DES MATÉRIAUX 1 046,07 $

Description de la tâche de main-d'œuvre Heures Taux horaire Prix
Temps d'installation 2 110 $ 220,00 $

Couper les pièces et faire un gabarit 6 110 $ 660,00 $

Charpente 45 110 $ 4 950,00 $ 
Couper le gypse Knife EdgeMD Tranchant 8 110 $ 880,00 $ 

Installations de gypse 4 110 $ 440,00 $ 

Installation de plafonds acoustiques 16 110 $ 1 760,00 $ 
Détail de soffite de charpente Knife EdgeMD Tranchant 14 110 $ 1 540,00 $ 

Baguette d'angle 2 110 $ 220,00 $ 

Pose de ruban et 1ère couche de 8 110 $ 880,00 $ 

2ème couche 6 110 $ 660,00 $ 

3ème couche 6 110 $ 660,00 $ 

Apprêter et peindre 12 110 $ 1 320,00 $ 

COÛT TOTAL DE MAIN-D'ŒUVRE 14 190,00 $

COÛT TOTAL DE L'INSTALLATION 15 236,07 $

Description des matériaux Numéro d'article Quantité Prix
Alcôve d'éclairage indirect AxiomMD AXIDLCCKD1620 50 –

Alcôve d'éclairage indirect Axiom Angle AXIDLCCKD1620IC ou OC 2 –

Pochette de 5 po x 5 po Axiom AXP355CWH 60 –

Pochette de 5 po x 5 po Axiom Angle AXP355CISC 2 –

Plaque de diffuseur Axiom AXPDFP4SLAWH 60 –

Té principal 76018 6 –

Moulure à angle 7804 6 –

Té croisé de 48 po XL76458 28 –

Té croisé de 24 pi XL76208 24 –

Panneau de plafond 1912 48 –

Treillis pour gypse 24 –

Panneau de gypse 5/8 po (48 po x 108 po) 10 –

AXTBC, AXSPLICEB, Fil de suspension 1 –

Coût des matériaux 6 200,98 $

Marge du distributeur 15 % 7 131,13 $

Marge de l'entrepreneur 15 % 8 200,80 $

COÛT TOTAL DES MATÉRIAUX 8 200,80 $

Description de la tâche de main-d'œuvre Horaires Taux horaire Prix
Installation de pochettes de périmètre d'édifice Axiom 10 110 $ 1 100,00 $

Installation d'alcôves à éclairage Axiom 10 110 $ 1 100,00 $

Installation de la plaque avant du diffuseur, des coins, et de la baguette 4 110 $ 440,00 $

Installation du treillis de plafond 6 110 $ 660,00 $

Installation du treillis et des planches de gypse 6 110 $ 660,00 $

Finition ( + apprêt & peinture) 8 110 $ 880,00 $

COÛT TOTAL DE MAIN-D'ŒUVRE 4 840,00 $

COÛT TOTAL DE L'INSTALLATION 13 040,80 $

AxiomMD Alcôves à éclairage
  S'installent jusqu'à 90 % plus rapidement 
avec seulement 10 % de la main-d'œuvre 
nécessaire pour les alcôves d'éclairage 
traditionnelles

  Rendement d'éclairage prévisible et parfaite 
intégration avec tous les systèmes de 
suspension ArmstrongMD 

  10 pieds finis installés en une étape –  
il suffit d'ajouter les luminaires

AxiomMD Pochettes à stores pour périmètre de bâtiment
  S'installe 12 fois plus rapidement que les pochettes à stores 
de gypse (2X plus rapidement que d'autres pochettes)

  Réduisez le risque associé à la fabrication sur place, ainsi 
que les modifications du système de distribution d'air,  
des pochettes à fenêtre et des changements de niveau  
du plafond au périmètre du bâtiment exigeantes en  
main-d'œuvre

  Remplacez les systèmes de cadrage, de bordure, la pose de 
ruban, le margeage, le sablage et la peinture habituellement 
nécessaires pour les pochettes pour gypse
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MONTANT ET RAIL TRADITIONNEL SOLUTIONS DE PLAFOND ARMSTRONG

 Soyez plus compétitif

 Réduisez vos horaires

 Améliorez la production

DÉCOUVREZ 
COMMENT!



APERÇU DE LA COMPARAISON DES COÛTS
ArmstrongMD Plafonds Prix % du coût total

Coût des matériaux 8 200,80 $ 65 %

Coût de main-d'œuvre 4 840,00 $ 35 %

Coût d'installation 13 040,80 $ 100 %

Traditionnel Prix % du coût total

Coût des matériaux 1 046,07 $ 7 %

Coût de main-d'œuvre 14 190,00 $ 93 %

Coût d'installation 15 236,07 $ 100 %

ArmstrongMD Plafonds Prix %

Prime sur les matériaux 7 154,73 $ 87 %

Économies de main-d'œuvre 9 790,00 $ 69 %

ÉCONOMIES 2 195,27 $ 17 %

Montant et rail traditionnel vs. 
Alcôves d'éclairage indirect et 
pochettes de périmètre AxiomMD 

VOIR LA 
COMPARAISON 
DÉTAILLÉE DE 
L'AUTRE CÔTÉ

PLUS RAPIDE. PLUS FACILE. MEILLEUR.
  AxiomMD Alcôve d'éclairage indirect 

et AxiomMD Système de périmètre 
d'édifice (en bas à gauche)

BPCS-5669F-917

Améliorez les performances 
de la construction sur le 
chantier avec les solutions de 
plafond intégré préfabriquées. 
  Réduisez les délais de 
construction 

 Éliminez les incertitudes 
  Réduisez la coordination 
de la construction 


